



**VERKLARING**

- Bestaande situatie
- Bestaande lichtmast
- Werkgrens
- Aanbrengen trottoirbanden 130x150x250mm - recht en bochtbanden (nieuw)
- Aanbrengen verslagde trottoirband 130x150x250mm (nieuw)
- Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, grjs (nieuw)
- Aanbrengen inlaystripband 13x15
- Aanbrengen stootbanden 200x150mm, 2x rond
- Voetpad straatbakstenen waalvorm, dik: 80mm, rood-bruin, halfsteensverband
- Rijweg straatbakstenen dikform, dik: 80mm, rood-bruin, halfsteensverband
- Parkeren/rijen straatbakstenen dikform, dik: 80mm, rood-bruin, eekboogverband
- Aanbrengen stekelrijen straatbakstenen dikform, dik: 80mm, rood-bruin, halfsteensverband (nieuw)
- Trottoir betegels 300x300 Lavarò 406, halfsteensverband
- Pflasterrijen natuursteerkeken dik: 120mm, halfsteensverband
- Aanbrengen afvalbak type HR-BIN - 70 liters, kleur: RAL 6009
- Aanbrengen houtse bank Velopa type BN
- Te verplaatsen lichtmast
- Bestaande boom
- Te kappen boom
- Aanbrengen kunstgras
- Aanbrengen gazon
- Te planten Carexus betulus, h: 1.00m
- Te planten Spirea
- Te planten Pterocarya atriplicifolia 'Blue spire'
- Te planten Acer freemanii 'Celzam'
- Aanbrengen speelbeestelen
- klim-evenwicht
- klimrek
- dubbele schommel
- japanese steps
- evenwichtsbalk
- loop-ladder

Besteknummer: 2540089  
 Projectmanager: Haks, C.A.  
 Schaal: 1:200  
 Formaat: A0  
 Geleend door: Wibowo, V  
 Datum uitgifte: 17 juni 2016  
 Vrijgegeven door het teamhoofd: Wibowo, V  
 Status: Aanmaken

**Algemeen**  
 Gielis Beijisstraat herinrichting 2015  
 Presentatie - DO nieuwe situatie